LĪGUMS  Nr. 72/25
Rīga, 






                                       2016.gada 25.aprīlī
Rīgas 72.vidusskola, reģistrācijas Nr. 90002201686, direktora Aleksandra Anzuļeviča personā, kas rīkojas uz nolikuma pamata, tālāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un 
SIA “Reimiks’’, reģistrācijas Nr.40103365987, tās valdes locekļa Normunds Stūrīša personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, tālāk tekstā “Būvuzņēmējs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2016.gada 19.aprīļa lēmumu iepirkuma ”Rīgas 72.vidusskolas remontdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. R72VS2016/1) ” ietvaros, noslēdz šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo "Pasūtītājs" uzdod un “Būvuzņēmējs" par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt Rīgas 72.vidusskolas remontdarbus (turpmāk tekstā – “Darbi") atbilstoši tehniskajām specifikācijām, “Darbu” izpildes tāmei (Līguma pielikums Nr.1), Atklātā konkursa “Rīgas 72. vidusskolas remontdarbi” (identifikācijas numurs R72VS2016/1), instrukcijai, un Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam .
1.2. “Darbi” sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ”Pasūtītājam", izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.
1.3. “Būvuzņēmējs” apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām. 
2. Darbu apjoms un izpildes termiņi
2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina remontdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot remontdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. 

2.2. Būvuzņēmējs apņemas pabeigt 2.iepirkuma daļas remontdarbus līdz 2016.gada 8.augustam.
2.3. Būvuzņēmējs apņemas uzsākt Objektā remontdarbus 2016.gada 27.jūnijā.
2.4. Būvuzņēmējs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ personu, kas ir tiesīga risināt darbu gaitā radušos jautājumus, piedalīties sapulcēs un parakstīt nepieciešamus dokumentus.

2.5. Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto remontdarbu pabeigšanas būvuzņēmējs veic izpildīto remontdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

2.6. Gadījumā, ja veicot remontdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu remontdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

3. 
Būvuzņēmēja pienākumi
3.1. Ievērot Konkursa Piedāvājuma nosacījumus.

3.2. Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskākajā specifikācijā minētās prasības un apjomus.

3.3. Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto būvdarbu veikšanas gaitā.

3.4. Veikt remontdarbus ar savu darbaspēku vai pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei

3.5. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. 

3.6. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

3.7. Darbus izpildīt ar Latvijā vai kādā citā no Eiropas Savienības dalībvalstīm sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

3.8. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar remontdarbiem Objektā.

3.9. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

3.10. Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

3.11. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

3.12. Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

3.13. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

3.14. Nekavējoties informēt Pasūtītāju, par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.

3.15. Saskaņot ar Pasūtītāju, jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

4.
Pasūtītāja pienākumi.
4.1. Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

4.2. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

4.3. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem visā būvdarbu veikšanas laikā.

4.4. Nodrošināt Būvuzņēmējam pieeju Objektam darba laikā, Līgumā norādīto Darbu izpildei.
4.5. Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.

4.6. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai darbu izpildes laikā Būvuzņēmējam būtu pieejams Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt darbu gaitā radušos jautājumus. Pasūtītāja pārstāvis ir Sergejs Kiseļovs, m.t. 29418717.
5. Maksāšanas noteikumi.
5.1. Līguma kopēja summa bez PVN par darbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu atklātam konkursam, sastāda EUR 6430,88 (seši tūkstoši četri simti trīsdesmit euro un 88 centi). PVN 21% sastāda EUR 1350,32 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro un 32 centi). Pavisam kopā Līguma summa ar PVN 21% sastāda 7780,40 (septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 40 centi). 

5.2. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.
5.3. Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā:
5.3.1. Priekšapmaksa 20% apmērā, kas sastāda naudas summu EUR 1556,08 ( viens tūkstotis pieci simti piecdesmit seši euro un 08 centi) apmēra ieskaitot PVN 21%, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu, kuru Pasūtītājs apņemas apmaksāt 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

5.3.2. Galīgais norēķins  tiek samaksāta Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc  Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas brīža. 
6. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam
6.1. Pēc šajā Līgumā paredzēto katras iepirkuma daļas būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic būvdarbu nodošanu.

6.2. Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzņēmēja pārstāvis. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

7. Garantijas
7.1. Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi pēc  remontdarbu  nodošanas Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

7.3. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. 

8. Atbildība
8.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

8.2. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

9. Sankcijas
9.1. Ja Būvuzņēmējs nokavē Līguma 2.2. vai 2.3. punktā norādīto termiņu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5% no attiecīgas iepirkuma daļas summas par katru nokavējuma dienu,  bet ne vairāk kā 10% no attiecīgas iepirkuma daļas summas.

9.2. Līgumsods Pasūtītājam tiek noteikts 0,5% no kopējas līguma summas par katru kavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējas nesamaksātas summas.

10. Nepārvarama vara
10.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

11. Līguma uzsākšana, Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana
11.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža .

11.2. Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

11.3. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā Būvuzņēmējam par līdz līguma izbeigšanas dienai Objektā izpildītajiem būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām.

12. Nobeiguma noteikumi
12.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

12.2. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

12.3. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

12.4. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.5. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveida un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

12.6. Visi paziņojumi, vēstules un citi dokumenti, kas nosūtīti uz Pušu norādītajām adresēm, tiek uzskatīti par iesniegtiem trešajā dienā pēc to nodošanas pasta pakalpojumu sniedzēja iestādei. Mainoties Puses adresei vai citiem rekvizītiem, attiecīgai Pusei 5 (piecu) dienu laikā par to jāpaziņo otrai Pusei. Ja Puse nav paziņojusi otrai Pusei par adreses vai citu rekvizītu maiņu šī punktā norādītajā termiņā, tad visi paziņojumi, vēstules un citi dokumenti, kas nosūtīti uz attiecīgas Puses adresi, ir uzskatīti par iesniegtiem septītajā dienā pēc to nodošanas pasta pakalpojumu sniedzēja iestādei. Ar faksu vai elektronisko pastu nosūtītie paziņojumi uzskatāmi par saņemtiem tikai tad, ja saņēmējs apstiprinājis to saņemšanu. 

12.7. Līgums tiek sastādīts uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

13. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
Maksātājs: RD IKSD

Reģ. Nr.90000013606

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Konta Nr. LV68 NDEA 0021000916040
Saņēmējs: Rīgas 72.vidusskola, 
Reģ. Nr.90002201686,
Ikšķiles iela 6, Rīga, LV-1057

tālr.29148717
e-pasts: skiselovs@gmail.com
Rīgas 72.vidusskolas direktors
_____________________A.Anzuļevičs
	Būvuzņēmējs: 
SIA “Reimiks”
vienotais reģ. Nr.40103365987
PVN reģ. Nr. LV 40103365987
Ozolu iela 2-1, Rīga, LV - 1005
Konta Nr. LV97 HABA 0551030028077
Kods: HABALV22

Banka: AS “Swedbank”
tālr. 29269027
e-pasts: info@reimiks.lv
SIA “Reimiks” valdes loceklis
_____________________ Normunds Stūrītis



4

